
Resp. Téc.:

OBJETO: 

PROPRIET.

END.: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁR VALOR % ITEM SINAPI
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL mai/17

1 Supra-Estrutura
1.1 Tubo oitavado 400x400mm esp. 4,75mm, jateado e pintado Kg 670,42           26,55                     17.799,65                 6,87% Mercado

1.2 Tubo redondo d = 200mm esp. 4,75mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 465,57           26,55                     12.360,88                 4,77% Mercado

1.4 Tubo redondo diâm. 63,5mm esp. 3,25mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e pintado Kg 5.467,80        26,55                     145.170,09               56,03% Mercado

1.5
Chapa de fixação da base dos pilares 500x500#10mm aço estrutural CSN COR-420, jateado e 

pintado
Kg 156,00           26,55                     4.141,80                   1,60% Mercado

Valor Total Item 259.098,26               51,04%

2  Estrutura da Coberturas

Valor Total Item 202.601,19               39,91%

3 Rede Esgoto Pluvial

Valor Total Item 16 706,46                      0,14%

4 Serviços de Acabamento
4.1 Limpeza Final m2 520,19           1,98                       1.029,98                   100,00% 73806/1

Valor Total Item 16 1.029,98                   0,20%

5 Coberturas de Policarbonato

1,80%

90694

Kg 2.999,09        26,55                     

Mercado

Mercado

2.650,75                   

Mercado79.625,84                 30,73%

26,55                     

137,68           

26,76                     

Mercado96,89%196.295,04               Kg

706,46                      

7.393,41        

3.1
Tubo PVC, serie R, água pluvial,  DN 100,0mm, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento.
m 26,40             

2.1
Chapas de base para junção dos pilares 400x400#10mm aço estrutural CSN - COR-420,

jateado e pintado

Terças em tubos redondos diâmetro 63,5mm esp. 3,25mm aço estrutural CSN - COR-420, 

jateado e pintado
2.3

2.2
Chapas de base para fixação da cobertura 450x450#10mm aço estrutural CSN - COR-420,

jateado e pintado

100,00%

3.655,40                   
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1.3
Tubo redondo calandrados d = 150mm esp. 4,25mm, aço estrutural CSN COR-420, 

jateado e pintado
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Kg

26,55                     Kg

1,31%99,84             26,55                     
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5.1 Chapa de vedação da calha 450x450#3mm chumbo Kg 36,19             26,55                     960,84                      2,18% Mercado

5.2 Perfis "T"alumínio Base 5512 50mm fixação policarbonato com acessórios(fita dupla face) m 889,36           15,67                     13.936,27                 31,55% Mercado

5.3
Perfil trapézio alumínio PC 2131 anodizado bco 50mm vedação superior com acessórios(gaxeta 

borracha EPDM)
m 889,36           17,16                     15.261,42                 34,55% Mercado

5.4 Policarbonato alveolar cor fume, esp. de 10,0mm posto em obra. m2 89,40             156,76                   14.014,34                 31,73% Mercado

Valor Total Item 44.172,88                 8,70%

Valor do BDI das Obras Civis = 22,79 % -  Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 115.684,04               22,79%

Administração Central 5,50%

Seguro e garantia 0,80%

Risco 1,00%

Despezas financeiras 1,15%

Lucro 8,90%

Pis, Cofins e Iss 6,65%

Valor Total do Orçamento das Obras Civis 507.608,77               100,00%

Valor Total do Orçamento 507.608,77               91,30%

OBS.: Os valores dos encargos obedeçem ao SINAPI - RS, mês de referência Fevereiro/2019, sem desoneração.

Responsável técnico Prefeito Municipal

MARCELO A. P. ZARPELLON

CREA / SC 140999-8

                                                                                                     São Domingos do Sul, 25 de março de 2019
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Resp. Téc.: 
OBJETO: 
END.: 

MESES 1 2 3 4 TOTAL
ITEM SERVIÇOS Valor/dias 30 60 90 120 R$

1 Supra-estrutura 259.098,26     259.098,26     259.098,26                      

2 Estrutura da Coberturas 202.601,19     81.040,48        81.040,48     40.520,24   202.601,19                      

3 Rede Esgoto / Pluvial 706,46            706,46       706,46                             

4 Serviços de Acabamento 1.029,98         1.029,98    1.029,98                          

5 Coberturas de Policarbonato 44.172,88       17.669,15    17.669,15     8.834,58    44.172,88                        

TOTAL EM R$ 507.608,77     259.098,26          98.709,63        98.709,63     51.091,25   507.608,77                      
TOTAL EM % 51,04% 19,45% 19,45% 10,07% 100,00%

MARCELO A. P. ZARPELLON

CREA / SC 140999-8

Responsável Técnico Prefeitura Municipal

CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO - CONVÊNIO

São Domingos do Sul,  25 de Fevereiro de 2019

OBRA: Cobertura Praça Pública
Data: 25/3/2019

 ART Nº. 6273588-0
Cobertura Praça Pública

Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS

Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8

 COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS



Resp. Téc.:

OBJETO: 

PROPRIET.

END.: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁR VALOR % ITEM SINAPI
MATER./ M.O. TOTAL % TOTAL mai/17

5 Coberturas de Policarbonato

5.4 Policarbonato alveolar cor fume, esp. de 10,0mm posto em obra. m2 535,24           156,76                   83.904,22                 99,19% Mercado

5.5
Perfil "U" arremate alumínio anodizado branco com acessórios(fita adesiva porosa, fita adesiva 

alumínio 25mm e silicone neutro) 
m 102,48           6,67                       683,54                      0,81% Mercado

Valor Total Item 84.587,76                 100,00%

Valor do BDI das Obras Civis = 22,79 % -  Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI 19.277,55                 22,79%

Administração Central 5,50%

Seguro e garantia 0,80%

Risco 1,00%

Despezas financeiras 1,15%

Lucro 8,90%

Pis, Cofins e Iss 3,74%

Valor Total do Orçamento 84.587,76                 100,00%

OBS.: Os valores dos encargos obedeçem ao SINAPI - RS, mês de referência fevereiro/2019, sem desoneração.

                                                                                                     São Domingos do Sul, 25 de março de 2019

Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS  ART Nº.  SC 6273588-0

Cobertura Praça Pública Data:25/3/2019

Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

PLANILHA DE ORÇAMENTO RECURSO PRÓPRIO

 COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 OBRA: Cobertura Praça Pública
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Responsável técnico Prefeito Municipal

MARCELO A. P. ZARPELLON

CREA / SC 140999-8
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Resp. Téc.: 
OBJETO: 
END.: 

MESES 1 2 3 4 TOTAL
ITEM SERVIÇOS Valor/dias 30 60 90 120 R$

5 Coberturas de Policarbonato 84.587,76       33.835,11       33.835,11            16.917,55         84.587,76                         

TOTAL EM R$ 84.587,76       -            33.835,11       33.835,11       16.917,55     84.587,76                     
TOTAL EM % 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Cobertura Praça Pública Data: 25/3/2019

CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO - RECURSO PRÓPRIO
 COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 OBRA: Cobertura Praça Pública

CREA / SC 140999-8

Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS  ART Nº.   6273588-0

São Domingos do Sul, 25 de Fevereiro de 2019

Responsável Técnico Prefeitura Municipal
MARCELO A. P. ZARPELLON



Resp. Téc.: 
OBJETO: 
END.: 

MESES 1 2 3 4 TOTAL
ITEM SERVIÇOS Valor/dias 30 60 90 120 R$

1 Supra-Estrutura 259.098,26  259.098,26  -               259.098,26        

2 Estrutura da Coberturas 202.601,19  -               101.300,60  101.300,60  202.601,19        

3 Rede Esgoto / Pluvial 706,46         706,46         706,46               

4 Serviços de Acabamento 1.029,98      -               1.029,98      1.029,98            

5 Coberturas de Policarbonato 128.760,64  64.380,32    64.380,32    128.760,64        

TOTAL EM R$ 592.196,54  259.098,26  165.680,92  167.417,36  -                  592.196,54        
TOTAL EM % 43,75% 27,98% 28,27% 0,00% 100,00%

CREA / SC 140999-8

Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS  ART Nº. 6273588-0

São Domingos do Sul, 25 de março de 2019

Responsável Técnico Prefeitura Municipal
MARCELO A. P. ZARPELLON

Cobertura Praça Pública Data: 25/03/2019

CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO - GLOBAL
 COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 OBRA: Cobertura Praça Pública


