

| PLANILHA DE ORÇAMENTO RECURSO PRÓPRIO | | |
|---|---|--------------------------------------|
| COBERTURA PRAÇA PÚBLICA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS | | |
| Resp. Téc.: | Engº MARCELO A. P. ZARPELLON - Crea/SC: 140999-8 | OBRA: Cobertura Praça Pública |
| OBJETO: | Cobertura Praça Pública | Data: 25/3/2019 |
| PROPRIET. | Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul | |
| END.: | Praça Monsenhor João Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS | ART Nº. SC 6273588-0 |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITAR MATER./ M.O. | VALOR TOTAL | % ITEM % TOTAL | SINAPI mai/17 |
|----------|---|-------|--------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5 | Coberturas de Policarbonato | | | | | | |
| 5.4 | Policarbonato alveolar cor fume, esp. de 10,0mm posto em obra. | m2 | 535,24 | 156,76 | 83.904,22 | 99,19% | Mercado |
| 5.5 | Perfil "U" arremate alumínio anodizado branco com acessórios(fita adesiva porosa, fita adesiva alumínio 25mm e silicone neutro) | m | 102,48 | 6,67 | 683,54 | 0,81% | Mercado |
| | Valor Total Item | | | | 84.587,76 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|------------------|----------------|--|
| | Valor do BDI das Obras Cíveis = 22,79 % - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI | | | | 19.277,55 | 22,79% | |
| | Administração Central | | 5,50% | | | | |
| | Seguro e garantia | | 0,80% | | | | |
| | Risco | | 1,00% | | | | |
| | Despesas financeiras | | 1,15% | | | | |
| | Lucro | | 8,90% | | | | |
| | Pis, Cofins e Iss | | 3,74% | | | | |
| | Valor Total do Orçamento | | | | 84.587,76 | 100,00% | |

OBS.: Os valores dos encargos obedecem ao SINAPI - RS, mês de referência fevereiro/2019, sem desoneração.

São Domingos do Sul, 25 de março de 2019

Responsável técnico
MARCELO A. P. ZARPELLON
CREA / SC 140999-8

Prefeito Municipal